Vállalkozási Szerződés

A solti városháza épülethomlokzatának energiaracionalizálással egybekötött felújítása.

(DAOP-2007-5.1.2.B)


Előzmény: 
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009. március hó 30-án hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel.

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről: 

Megrendelő neve: Solt Város Önkormányzata

Székhelye: 6320 Solt, Béke tér 1.

Teljes jogú képviselője: Gál József polgármester

Adószám: 15337300-2-03

Számlaszám: 11732301-15337300-00000000

Telefon:78/486-014
 Telefax: 78/486-092

a továbbiakban, mint Megrendelő

másrészről: 

Vállalkozó neve: BEVONAT Bt.

Székhelye: 6320 Solt, Kossuth L. u. 1.

Teljes jogú képviselője: Pásztor Imre

Adószám: 20485533-2-03

Számlaszám: 11732302-20382870-00000000

Telefon: 30/9438423
Telefax: 78/487-364

a továbbiakban, mint Vállalkozó

1.
Szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja A solti városháza épület-homlokzatának energiaracionalizálással egybekötött felújítása (DAOP-2007-5.1.2.B) tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a konzultációs kérdésekre adott válaszok illetve a nyertes vállalkozói ajánlat alapján.

2. Vállalkozói díj összege:

Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munka I. osztályú minőségben történt elvégzéséért Vállalkozónak (a nyertes Ajánlatban meghatározott) 41.131.542,-Ft azaz negyvenegymillió-egyszázharmincegyezer-ötszáznegyvenkettő forint vállalkozói díjat fizet. Ez az összeg az Áfa -t nem tartalmazza, mivel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142 § (1) b.) pontja alapján a munka fordított adózás alá esik. Az Áfa összegét 8.226.308.-Ft-ot, azaz nyolcmillió-kettőszázhuszonhatezer-háromszáznyolc forintot a Megrendelő fizeti meg és vallja be az APEH felé. A vállalkozói díj prognosztizált fix átalányáron került megállapításra és az 1.) pontban leírt dokumentumok együttes (összes) tartalmára vonatkozik.

Fenti összeg magába foglalja a nyertes vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. A Vállalkozó a vállalási összegen felül a terv szerinti megvalósítással kapcsolatban többletköltséget nem számíthat fel (infláció, többletmunkák, a terv szerinti megvalósításhoz műszaki szükségességből eredő pótmunkák).

3.
Teljesítési határidők:

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje:

Munka kezdés időpontja: 2009. 05. 25.

Munka befejezés időpontja: 2009. 12. 31.

A felek a következő részteljesítésekben, és ehhez kapcsolódó részteljesítési határidőkben állapodnak meg:

	
	műszaki készültség

( % )
	teljesítési határidő

(év/hó/nap)
	számla összege

(Ft)

	1. rész-számla
	3,3
	2009. június 30.
	1.356.666

	2. rész-számla
	32,4
	2009. augusztus 25.
	13.333.334

	3. rész-számla
	32,4
	2009. október 30.
	13.333.333

	végszámla
	31,9
	2009. december 31.
	13.108.209


4.
Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által annak érdekében, hogy a munkavégzés a kiviteli terveknek, a nyertes ajánlatban szereplő tételes költségvetésben és a tervezői előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e. 

4.2. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét.

4.4. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban legkorábban a szerződés aláírását követő napon átadja Vállalkozónak.

5.
Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.1. A Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette annak ismeretében és a kivitelezési munka folytatásához szükséges információk birtokában vállalkozik a meglévő épület befejező kivitelezési munkáinak elvégzésére.

5.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő első osztályú minőségben végzi el, vállalási összege első osztályú teljesítésre vonatkozik.

5.3. A Vállalkozó a munkakezdés időpontját, valamint a műszaki vezetőjének adatait köteles megadni Megrendelőnek, aki azt bejelenti a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési naplót megnyitni. Az építési naplót az építés helyszínén hozzáférhető helyen kell tartani.

5.4. A Vállalkozó vállalja az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítését saját költségén, a meglévő hálózatról almérők beépítésével. Az építkezés ideje alatt a felszerelt almérőkön keletkező fogyasztások költségeit is a Vállalkozó vállalja.

5.5. A Vállalkozó 2 munkanappal korábban telefax vagy telefon útján értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.

5.6. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt – a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végzi a munkát.

5.7. Vállalkozó – nyertes ajánlata szerint - alvállalkozók igénybevételére jogosult. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

5.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-felszámolási végelszámolási eljárás indul. 

5.9. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

5.10. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi, a biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.11. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

5.12. A Vállalkozó feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

5.13. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költség-vetésben elfogadott összegeket a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg.

5.14. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni.

5.15. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra a Ptk.-ban irányadó szavatossági idő, a 12/1988. (XII. 27) sz. ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletben és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM rendeletben meghatározott időre kötelező alkalmassági idő vonatkozik. 

5.16. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 12 hónap teljes körű jótállást vállal.

5.17. Ha a Vállalkozó a tervdokumentációban tervezési hibát észlel, köteles a Megrendelő műszaki ellenőrét és a Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

5.18. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.19. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.

6.
Kapcsolattartás

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartás az Építési Naplón keresztül történik. Az Építési Napló vezetése az 51/2000. (VIII.09.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint történik. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

név: Orbán István

tel és faxszám: 78/488-144

névjegyzékbevétel száma: FMV-Épületek A-03-0625/2011.

Megrendelő műszaki ellenőre:

név: Helfrich Salamon

tel és faxszám: 20/9116165, 78/407-385

névjegyzékbevétel száma: MüE-É-I-03-0000148/2008.

7.
Pénzügyi feltételek:

7.1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető.

7.2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni.

A Megrendelő előleget nem ad. A Vállalkozó igazodva a forráspályázat mérföldköveihez (a készültségi foknak megfelelő) teljesítményarányos részszámlákat, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a végszámlát jogosult benyújtani.

A Megrendelő a kiállított számlák alapján a teljesítés ellenértékét 30 napon belül köteles a Vállalkozó számlájára átutalni.

7.3. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók.

7.4. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. 

7.5. A késedelmi kötbér max. összege a kért ellenszolgáltatás nettó értékének a 20,0 %-a, azaz ,- Ft, melynek terhére a Megrendelőt a késedelem napjaira 100.000,- Ft/nap kötbér illeti meg. 

8.
Műszaki átadás-átvétel

8.1. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 14 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

8.2. A Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

8.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat, melynek tartalmaznia kell 1 példány megvalósulási tervet, az építési célú termékek megfelelőségi igazolásait, a vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban. 

8.4. A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

8.5. A Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetheti.

8.6. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

8.7. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a megrendelés műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

8.8. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.9. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.10. Az utó-felülvizsgálati eljáráson feltárt és írásban rögzített, a kivitelezés nem megfelelőségére visszavezethető a hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó köteles saját költségére kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetheti.

9.
Záró rendelkezések:

9.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.

9.2. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

9.3. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

9.4. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére a hatáskörre figyelemmel Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

9.6. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.

9.7. Jelen szerződés 6 eredeti példányban jött létre, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Vállalkozót illet.

Solt, 2009. május 13.


………………….………….
………………….………….


Megrendelő
Vállalkozó
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