V á l l a l k o z á s i   S z e r z ő d é s
Harkány, aszfaltozási munkák – 2005

Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről: 

Megrendelő neve: Solt Város Önkormányzat
Székhelye: 6320 Solt, Béke tér 1.
Teljes jogú képviselője: Kalmár Pál
Adószám: 15724478-2-03
Számlaszám: 11732301-15337300-00000000
Telefon: 06-78/486-014, 486-042, 486-043
   Telefax: 06-78/486-092
a továbbiakban, mint Megrendelő
másrészről: 

Vállalkozó neve: Sol-T-erv Tervező- Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6320 Solt, Torony u. 3.
Teljes jogú képviselője: Orbán István
Adószám: 11037046-2-03
Számlaszám: 11732301-20008701-00000000
Telefon: 06-78/488-144   Telefax: 06-78/488-144
a továbbiakban, mint Vállalkozó

1.
Szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja A solti Vécsey téri Orvosi rendelő felújítása és bővítése tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzését. 
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a nyertes vállalkozói ajánlat.
2.
Vállalkozói díj összege:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1. pont alatti feladatok teljesítéséért 

nettó vállalási ár:   38 400 000 Ft

ÁFA (25,0 %):         9 600 000 Ft

bruttó vállalási ár:   48 000 000 Ft

azaz bruttó negyvennyolcmillió forint vállalkozói díj illeti meg. 

Fenti összeg magába foglalja a nyertes vállalkozói ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét. A Vállalkozó a vállalási összegen felül a terv szerinti megvalósítással kapcsolatban többletköltséget nem számíthat fel (infláció, többletmunkák, a terv szerinti megvalósításhoz műszaki szükségességből eredő pótmunkák).

3.
Teljesítési határidők:

Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje:

Munka kezdés időpontja: 2011. március 16.
Munka befejezés időpontja: 2011. augusztus 31.
A felek a következő részteljesítésekben, és ehhez kapcsolódó részteljesítési határidőkben állapodnak meg:

	
	műszaki készültség

( % )
	teljesítési határidő

(év/hó/nap)
	számla összege nettó
(Ft)

	1. rész-számla
	50
	2011. május 31.
	19 200 000 Ft

	végszámla
	100
	2011. augusztus 31.
	19 200 000 Ft


4.
Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít műszaki ellenőre által annak érdekében, hogy a munkavégzés a kiviteli terveknek, a nyertes ajánlatban szereplő tételes költségvetésben és a tervezői előírásokban foglaltaknak megfelelően történik-e. 
4.2. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplóban igazolja az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét.

4.4. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban 2011. március 16-án adja át Vállalkozónak.

5.
Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.1. A Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette annak ismeretében és a kivitelezési munka folytatásához szükséges információk birtokában vállalkozik a meglévő épület kivitelezési munkáinak elvégzésére.

5.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező feladatokat, munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő első osztályú minőségben végzi el, vállalási összege első osztályú teljesítésre vonatkozik.
5.3. A Vállalkozó a kivitelezés idejére a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni, melyet legkésőbb a munkaterület átadásakor Megrendelőnek bemutat. Vállalkozó ezen felül köteles a kivitelezés idejére építés-szerelési biztosítást is kötni.
5.4. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejűleg a felelős műszaki vezetője által az építési naplót megnyitni. Az építési naplót az építés helyszínén hozzáférhető helyen kell tartani. Megrendelő feladata a kivitelezés megkezdésének bejelentése építési hatóság felé. 


Vállalkozó felelős műszaki vezetői (építési, elektromos, gépészeti): 
             Orbán István

FMV-Épületek A-03-0625/2011
tel.: 06-30/943-24-87

 Ági Vass József
FMV-ÉV/A-03-5454/2012

tel.: 06-20/522-51-99
             Baksa Csaba

MV-Ép/ÉG/6568/2015

tel.: 06-20/416-02-51
5.5. A Vállalkozó 2 munkanappal korábban telefax vagy telefon útján értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt a Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.

5.6. A Vállalkozó az átadott munkaterületen kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt – a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig - köteles gondoskodni a terület őrzéséről, a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végzi a munkát.

5.7. Vállalkozó - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozók igénybevételére jogosult és az igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

5.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-felszámolási, végelszámolási eljárás indul. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
5.9. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, vagy összeolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

5.10. A Vállalkozó köteles a munka teljesítése során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi-, a biztonságtechnikai-, a tűzrendészeti-, a balesetvédelmi-, az érintésvédelmi- és a környezetvédelmi előírások betartásáról.

5.11. A Megrendelő műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni, a munkavégzéssel kapcsolatban tájékoztatást kérni. A helyszíni bejárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

5.12. A Vállalkozó feladata a tárgyi beruházás megvalósítása, függetlenül attól, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget.

5.13. A Vállalkozó a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben elfogadott összegeket a szerződés időtartama alatt nem változtatja meg.

5.14. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult attól eltérő, de azonos műszaki paraméterekkel rendelkező és műszaki színvonalú más anyagot beépíteni.
5.15. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és a beépített anyagokra 18  hónap teljes körű jótállást vállal. 

5.16. Ha a Vállalkozó a tervdokumentációban tervezési hibát észlel, köteles a Megrendelő műszaki ellenőrét és a Megrendelőt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

5.17. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.18. A felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
5.19. Kivitelező tevékenysége során köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályait betartani.

6.
Kapcsolattartás

Vállalkozó részéről:

név: Orbán István
tel és faxszám: 06-30/943-24-87, 06-78/488-144
Megrendelő részéről:
név: Kalmár Pál polgármester és Szabó Imre László beruházási előadó
tel és faxszám: 06-78/486-014, 06-78/486-092
         Beruházó műszaki ellenőre:

név: Helfrich Salamon
tel és faxszám: 06-78/400-020

jogosultság: ME-ME-É-I-MMK/03-5410/2012 és ME-M-I-MMK/03-5410/2012
7.
Pénzügyi feltételek:

7.1. Amennyiben a Vállalkozó bármilyen olyan munkát elvégez, amelyet a Megrendelő nem szabályszerűen rendelt meg, akkor azok megtérítésére, kifizetésére Megrendelő nem kötelezhető.

7.2. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva Megrendelőnek küldi meg teljesítésigazolást követően. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a határidőre elkészült és leigazolt munkák átadását követően haladéktalanul jogosult számlázni.

7.3. A Vállalkozó 1 db részszámlát, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a végszámlát jogosult benyújtani. 
Az ellenszolgáltatás teljesítése: a Kbt. 305.§ előírásai, a DAOP-4.1.1/A-09-2010-0025 forráspályázat előírásai és a támogatási szerződés (szállítói kifizetés / kincstári kifizetési rend) szerint történik. 

Fizetési határidő: A teljesítés ellenértékét a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 45 napon belül, banki átutalással magyar forintban (HUF) egyenlíti ki figyelemmel az Art. 36/A §-ában foglalt rendelkezésekre.
7.4. A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadók.

7.5. A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek bármelyikét késedelmesen teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A Vállalkozó köteles az ajánlatában vállalt kivitelezési véghatáridő betartására. A véghatáridő elmulasztása kötbérterhes. 

7.6. A késedelmi kötbér maximált. összege a nettó vállalási ár összegének az 5,0 %-a, melynek terhére a Megrendelőt a késedelem napjaira 100.000,- Ft/nap kötbér illeti meg. 
8.
Műszaki átadás-átvétel

8.1. A Vállalkozó a teljesítés időpontjáról 14 munkanappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelő műszaki ellenőrét, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. Egyebekben a Kbt. 305. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.
8.2. A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.

8.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat, melynek tartalmaznia kell 1 példány megvalósulási tervet, az építési célú termékek megfelelőségi igazolásait, a vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban. 

8.4. A Megrendelő műszaki ellenőre köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításhoz szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

8.5. A Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetheti.
8.6. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

8.7. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a beruházás műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő az elvégzett munkát nem vette át. A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

8.8. Nem tagadható meg az átvétel az elvégzett munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.9. Az átadás-átvételi eljárástól számított 12. hónapon, majd a 18. hónapon a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A megbízott lebonyolító készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.10. Az utó-felülvizsgálati eljáráson feltárt és írásban rögzített, a kivitelezés nem megfelelőségére visszavezethető a hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó köteles saját költségére kijavítani, illetve megszüntetni. Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetheti.
9.
Záró rendelkezések:

9.1. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

9.2. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merült fel.

9.3. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 14 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével stb. kapcsolatos jogvitákat is, úgy e jogviták eldöntésére a hatáskörre figyelemmel Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre, beleértve a szerződés egészének, vagy részének érvényességét, a Ptk. szabályait és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

9.5. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, elolvasás és megértés után saját kezűleg írták alá.
9.6. Jelen szerződés 6 eredeti példányban jött létre, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a Vállalkozót illet.

Solt, 2011. február hó 08. nap 

………………….………….
………………….………….

Megrendelő
Vállalkozó
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